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Smlouva o dílo 

 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
 číslo smlouvy zhotovitele:  25008-71/81 

 číslo smlouvy objednatele:  
        

 

Smluvní strany 
 

Obec Boršov nad Vltavou, IČO: 002 44 694, sídlem Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, 
zastoupená Mgr. Janem Zemanem, starostou 
dále jen jako „objednatel“ na straně jedné 

 
 a 

 
Ing. František Stráský – Atelier SIS, IČ: 606 42 581, sídlem Plavská 1980/11, 370 01 České 
Budějovice  
(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé   
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat  
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby. 

 
 

1. Předmět smlouvy a rozsah plnění 
 

Zhotovitel jako odborný a k provedení díla oprávněný subjekt zhotoví objednateli kompletní 
projektovou dokumentaci stavby: „Chodník Poříčská ulice – Boršov nad Vltavou“. Projektová 
dokumentace bude zpracovaná ve stupních: 

1.1.1. Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (dále DSP) 
1.1.2. Inženýrská činnost pro zajištění vydání stavebního povolení (dále IČ SP) 
1.1.3. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby (dále 
PDPS/ZDS) 

Projektová dokumentace bude koordinována s PD stavby „Rekonstrukce silnice III/14325 Boršov 
nad Vltavou – Dvůr Koroseky“, kterou zajišťuje Jihočeský kraj. 

 
 

2. Způsob vypracování projektu 
 

2.1.    Dokumentace bude zpracována v souladu se zákony, normami, předpisy a standardy platnými 
v ČR v době podání projektové dokumentace k veřejnoprávnímu projednání a bude v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon (nový), zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (dále jen ,,Zákon o pozemních komunikacích‘‘) a zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a s jejich prováděcími vyhláškami a bude se řídit výchozími podklady 
objednatele odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran na 
statutární úrovni a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. V dokumentaci budou 
dodrženy a zohledněny požadavky uvedené ve stavebním povolení, požadavky správců sítí, jakož 
i všech dotčených orgánů státní správy.  

 
2.2. Součástí PD bude i plán BOZP vypracovaný oprávněným zpracovatelem. 

 
2.3.    Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 

vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších změn o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
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dopravních staveb, které stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace podle Stavebního 
zákona a Zákona o pozemních komunikacích. Dojde-li na základě požadavku objednatele 
v průběhu prací k zásadním změnám schválených cílových představ objednatele, je povinen 
přistoupit na odpovídající úpravy ceny a termínů. Tyto úpravy budou uvedeny v písemném 
dodatku této smlouvy. Zásadní změnou se rozumí taková změna, jejíž realizace vyžaduje 8 či více 
hodin práce na díle nad rámec rozsahu smluvního zhotovení.  

  
3. Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy v dohodnutém rozsahu dle  
 čl.1.: 

3.1.1 dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP     do 15. 5. 2025 
3.1.2 podání žádosti o vydání SP     do 30. 5. 2025 
3.1.1 dokumentace pro provedení stavby PDPS/ZDS do 2 měsíců od nabytí právní moci 

stavebního povolení.  
                                                                                                                                                  
3.2. Dílo je splněno jeho řádným vypracováním a odevzdáním objednateli. Předáním projektu se 

rozumí odevzdání projektu poštou případně osobní odevzdání objednateli s potvrzením 
předávacího protokolu o převzetí. Objednatel dílo převezme a zaplatí za něj smluvenou cenu. 

 
4. Spolupůsobení smluvních stran 

 
 

4.1. Objednatel se zavazuje účastnit se na výzvu zhotovitele všech vedených jednání za účelem plnění 
smluvního závazku. V případě potřeby též konzultací v průběhu prací. 

 
4.2. Poruší-li objednatel výše uvedené povinnosti, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit pod 

podmínkou, že stanoví písemně objednateli dodatečně přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti 
a zároveň jej upozorní na možnost odstoupení od smlouvy, nebude-li ani v této lhůtě součinnost 
poskytnuta, potom má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Zároveň má v tomto případě 
zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při provádění díla vznikly do 
data odstoupení od smlouvy. Výše těchto nákladů je limitována cenou prací dle čl. 6 této smlouvy. 

 
4.3. Neodstoupí-li zhotovitel od smlouvy, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu, po kterou je 

objednatel při poskytování součinnosti v prodlení. 
 
4.4. Zhotovitel je povinen vyžádat si na objednateli veškeré podklady potřebné pro řádné zhotovení 

díla, pokud jejich zpracování není předmětem této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy jsou tyto podklady vyžádány dotčeným orgánem státní či místní správy. 

 
4.5. Bude-li třeba provést nepředvídatelné práce, zavazují se strany uzavřít dodatek k této smlouvě, 

jímž bude cena díla upravena přiměřeně nově vzniklým skutečnostem, a to nejpozději do 15 
pracovních dnů od vzniku těchto skutečností. Návrh na uzavření dodatku smlouvy předloží 
zhotovitel. Pokud se tak nestane, má se za to, že se zhotovitel svého práva vzdává. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez souhlasu objednatele, má tento právo odmítnout 
jejich úhradu. 

 
5. Cena díla, platební podmínky 

 

5.1. Cena za zhotovení díla dle smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran ve výši: 
5.1.1.1.1. DSP      355 140,-Kč 
5.1.1.1.2. Zajištění pravomocného SP      47 100,- Kč 
5.1.1.1.3. PDPS/ZDS      167 314,- Kč 
CELKEM       569 554, - Kč 
DPH 21%       119 606,34 Kč 
CELKEM CENA VČETNĚ DPH    689 159,34 Kč 
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5.2. Výsledná smluvní cena za projekční práce a inženýrskou činnost je cenou nejvyšší možnou a 

obsahuje veškeré náklady zhotovitele. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě.  
 

5.3. K ceně díla bude připočtena DPH dle daňových předpisů v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

 
5.3.       V ceně je zahrnuto:  
 2 paré DSP a 4 paré PDPS/ZDS + dokumentace v elektronické formě na CD 
  
 
5.4. Podkladem pro úhradu ceny bude faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem po splnění 

jednotlivých výše dohodnutých částí díla. Faktury jsou splatné do 21 dnů od doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena nejpozději 3 dny po jejím prokazatelném 
odeslání. 

6. Platební podmínky 
 

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo: 

- cena za DSP po předání DSP a podání žádosti o stavební povolení 

- cena za výkon IČ po předání společného povolení s nabytím právní moci  

- cena za PDPS/ZDS po předání PDPS/ZDS  jako celku 

 

6.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 
 

7.  Odpovědnost za vady, záruka 

 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven dle této smlouvy a že stanovenou 
dobu (záruční doba) bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 
7.2. Záruční doba začíná dnem odevzdání projektu, končí kolaudací a uvedením stavby do provozu. 

 
 

7.3. Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad projektu bez zbytečného odkladu po uplatnění 
oprávněné písemné reklamace objednatelem. 

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo má a bude mít vlastnosti stanovené zákony, normami, předpisy a 

standardy platnými v ČR a v souladu s nimi zapracované veškeré připomínky a podmínky dle 
odstavce 2 smlouvy. 

 
7.5. Zhotovitel prohlašuje a dokládá, že je pojištěn na odpovědnost za škody způsobené jeho činností.  

 
 

8. Smluvní pokuty 
 

8.1. V případě předání díla zhotovitelem objednateli po termínu plnění uvedením v této smlouvě (čl. 
3) způsobené zhotovitelem byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta 0,3% z ceny díla 
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za každý i započatý kalendářní den po smluveném termínu plnění. Zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu uhradit do pěti kalendářních dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 
8.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury podle této smlouvy,  

je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti kalendářních dnů od úplného zaplacení 
dlužné částky. 

 
 

9. Všeobecné údaje 
 

8.1. Objednatel je oprávněn použít předmět této smlouvy výlučně k účelům vyplývajícím z této  
smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využívání třetím osobám, je 
podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. 

 
8.2. Pokud objednatel použije projekt k jiným účelům, než určuje tato smlouva bez souhlasu 

zhotovitele, má zhotovitel právo, aby objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího 
použití získal. Pokud vznikne zhotoviteli škoda, má právo též na náhradu škody. 

 

 
8.3. Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane situace, 

kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdárná tvorba díla (např. nedostupnost pozemku pro 
předmět díla zamítavým stanoviskem vlastníka pozemku nebo neochotou vlastníka pozemku vést 
jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného orgánu státní nebo místní správy, nereálnými 
požadavky správce na způsob ochrany či překládky sítí apod.). V takovém případě je zhotovitel 
zároveň povinen bezodkladně požádat o součinnost objednatele k odstranění nežádoucího vlivu 
třetí strany. O lhůtu přerušení prací na díle se prodlužuje termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 
kalendářní rok. Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí 
strany, a nedohodnou–li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po 
uplynutí uvedené lhůty zaniká. 

 
8.4. Dojde-li k zastavení prací na základě dohody účastníků, v důsledku vlivu třetí strany, nebo 

v důsledku odstoupení objednatele od smlouvy, předá zhotovitel objednateli již provedené části 
díla ve stavu „tak jak je“ rozpracovanosti. Části dosud nepřevedené do papírové podoby mohou 
být předány v elektronické podobě ve formátu .pdf s ohledem na stanovy ČKAIT a ochranu 
duševního vlastnictví. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány objednateli na úrovni 
poměrné části sjednané smluvní ceny díla, odpovídající stupni rozpracovanosti, ve kterém bylo 
dílo předáno. Maximálně do plné výše ceny díla dle této smlouvy. 

 
8.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět smlouvy splnit v dohodnutých nebo 

předpisy stanovených ukazatelích, je povinen neprodleně na tuto skutečnost upozornit 
objednatele, a to s uvedením důvodů a event. s návrhem na změnu či doplnění této smlouvy. 
K takovému sdělení je objednatel povinen zaujmout stanovisko do 15 dnů od jeho doručení. 
Pokud tak neučiní, zhotovitel práce zastaví a vyzve objednatele k převzetí rozpracovaných prací. 
V tomto případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při 
provádění díla vznikly ke dni upozornění podle tohoto odstavce. 

 
8.6. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 5pracovních dnů od 

doručení dodatku druhou stranou. Dodatek je platný pouze v písemné formě a podepsaný 
statutárními zástupci obou smluvních stran a může být doručen prostřednictvím E-mailu nebo v 
papírové podobě. 

 

10. Vyšší moc 
 

10.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, 
ani je nemohou smluvní strany ovlivnit. 
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10.2. V případě zásahu vyšší moci se lhůta plnění obou smluvních stran prodlužuje o dobu působení 
vyšší moci, případně ještě o lhůtu nutnou k překonání následků působení vyšší moci. 

 
 

11. Závěrečná ustanovení 
 

11.1. V oblastech výslovně neupravených řídí se tato smlouva ustanoveními obchodního a občanského 
zákoníku, popřípadě dalšími obecně závaznými předpisy. 

 
11.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci 

smluvních stran. 
 
11.3. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách obce. 
 
11.4. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávajíc v archivu zhotovitele. 
 
11.5. Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a 

objednatel 2 vyhotovení. 
 

11.6. Smlouva je uzavřena podpisem statutárních zástupců smluvních stran. 
 

 
 

 
 

Dne:           Dne:   
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………              .……………………………………….. 
Mgr. Jan Zeman 
starosta obce Boršov nad Vltavou 

 
 
 



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 2. 2025 podle ust. $ 2586 a násí. z. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek č. 1“

l.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou
Sídlo: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený Mgr. Janem Zemanem, starostou
IČO: 0022 44 694

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: | Ing. František Stráský
Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice
Koresp. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. František Stráský

tel. 386 357 027, e­mail: ateliersis(Yateliersis.cz
Bankovní spojení: © Komerční banka České Budějovice, č. účtu: 5979500267/0100
IČO: 606 42 581
DIČ: CZ5509271108

Zapsán: Obecní živnostenský úřad České Budějovice, č.j. Ž­01/04/09388, ev. č.
330100­29376­03

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

2. Název akce:

„Chodník Poříčská ulice — Boršov nad Vltavou“
Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem

plnění bylo kompletní vypracování projektové dokumentace výše uvedené stavby ve
stupních:

« PD pro vydání stavebního povolení (DSP)

* Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ)
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e © PD pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (PDPS/ZDS)

DSP bylo odevzdáno a splněno. Pro zajištění výkonu inŽenýrské činnosti se
vyskytly komplikace, na základě kterých se uzavírá tento dodatek. Jedná se o:

2.1. Majetkové problémy na hranicích s pozemky ve vlastnictví Česká pošta s.p.

2.2. Vzhledem kočekávaným problémům na stavebním úřadě s přidělením
jednacího čísla žádosti o vydání stavebního povolení.

S ohledem na související problémy, které znamenají zvýšenou časovou
náročnost se mění článek 3. Doba plnění, odst. 3.1.2. takto:

Podání žádosti o vydání SP do 30. 8. 2025

Ostatní části smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčené, jsou beze změn
a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 a
tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Boršově nad Vltavou, dne: 4/4, 4, Zo45. V Českých Budějovicích, dne: 74“ 4 297
Objednatel: Zhotovitel:

£ s

IČ: 007 44 694
LHO: ULOUL40J4
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